Vedlegg A - Prosjektledelse for utvikling av Strand Havn og nzeringsomrade
Osen kommune inviterer til 4 gi tilbud pa oppdraget:
Prosjektledelse for utvikling av Strand Havn og nseringsomrade.

Type konkurranse:
Apen

Frist for innsending av tilbud:

17.11.2025, kl. 12.00

Tilbakemelding til tilboydere om resultat av evaluering:
Desember 2025

Oppstart av prosjekt:

Januar 2026

Varighet av prosjekt:

Oppdragsperioden vil i farste omgang vare opptil 2 ar med muligheter for forlengelse
1+1ar.

Bakgrunn:

Strand Havn er et av omradene i Osen kommune der det er stgrst potensial for utvikling
av neeringsaktivitet, og kan derfor veere avgjgrende for vekst og utvikling i Osen. Det er
tidligere utfgrt arbeid med planer for omradet, bade i regi av Nord-Fosen Utvikling og av
private interesser. Osen kommune har gjennomfgrt investeringer og regulering av
omradet som legger godt til rette for gkt aktivitet. Samtidig er det klart at det er behov for
omfattende ytterligere tiltak for & fa tatt ut potensialet Strand Havn har som
neeringsareal.

Omradet er regulert for forretning/industri jf. reguleringsbestemmelsene. Omradet har
potensielle planer for utbygging av ny dypvannskai. Det er regulert et omrade til dette
formalet, dypvannskai med tilhgrende anlegg. Omradet som omfattes av prosjektet eies
av Osen kommune og andre grunneiere.

Det er foreligger et kunnskapsgrunnlag for utviklingsarbeidet giennom en forstudie i
2022 og et forprosjekt i 2023. Disse gir innblikk i blant annet gjennomfart SWOT-analyse,
aktuelle interessenter og aktgrer som er etablert i dag i omradet. Rapportene vil bli
overlevert til den som far tildelt oppdraget.

Malsetting:



Osen kommune og Nord-Fosen Utvikling skal etablere et prosjekt for a kartlegge og
tilrettelegge for & ta ut potensialet i Strand Havn og naeringsomrade. Ogsa
omkringliggende omrader vil kunne inkluderes i denne sammenhengen.

Vi sgker tilbud pa prosjektledelse knyttet til utvikling av omradet i tidligfase og videre
gjennom utbyggingsfase (bl.a. infrastruktur, tilrettelegging og koordinering mot
interessenter).

Prosjektledelsen informerer og avklarer fremdrift og prioriteringer underveis med
prosjekteier Osen kommune.

Oppdraget skal sikre samhandling mellom kommune og neeringsliv, og skal videre
omfatte bl.a. prosjektering, kostnadsberegning og giennomfgring av prioriterte tiltak,
arealutvikling, forretningsutvikling og forslag til organisering av den permanente driften
av omradet.

Det er ngdvendig med en horisont som synligjer fremdrift, milepeeler og tiltak pa kort
sikt. Det vil si innen ett ar, men ogsa pa lengre sikt. Det vil siinnen 2-5 ar, og opp mot 20
ar. Dette legger grunnlag for prioritering av ressurser og investeringer.

Delmal:
1. Prosjektforberedelse og planlegging
e Delmal 1: Etablering av prosjektgruppe og samarbeidsstruktur
e Delmal 2: Detaljert masterplan og handlingsplan
e Delmal 3: Identifisering av ngdvendige utredninger og radgivning
2. Prosjektering og utbygging
e Delmal 4: Prosjektering og kostnadsberegning
e Delmal 5: Koordinering av delprosjekter (mudring, utbedring av molo, utfylling)
e Delmal 6: Utarbeidelse av finansieringsplan
3. Forretningsutvikling

e Delmal 7: Forberedelse, utarbeidelse og oppfelging av sgknader herunder om
tilskudd til stagtte

e Delmal 8: Dialog, samhandling og markedsarbeid mot investorer og interessenter
4. Driftsorganisering og evaluering

e Delmal 9: Utarbeide forslag til framtidig driftsorganisering



Delmal 10: Budsjettoppfelging og rapportering

5. Oppfolging og evaluering

Delmal 11: Lepende evaluering av prosjektfremdrift i samrad med prosjekteier

Avgrensninger og faringer:

Oppdraget inkluderer, men er ikke begrenset til:

Overordnet prosjektledelse for utvikling av Strand Havn og neeringsomrade.

Koordinering av utredninger og radgivertjenester (tekniske, skonomiske og
miljgmessige).

Arealutvikling
- Videreutvikle og tilpasse masterplan med handlingsplan for hvordan
omradet skal utvikles.

Prosjektering (inkl. fremdriftsplanlegging og kostnadsberegning) og koordinering
av delprosjekter, herunder prioriterte tiltak pa omradet

- Mudring

- Utbedring av moloen

- Videre utfylling og opparbeidelse av omradet kommunen eier

- Finansieringsplan og arbeid opp mot budsjettprosesser i kommunen

Forberedelse, utarbeidelse og oppfalging av sgknader, f.eks. om stagtte /
konsesjon / nettilknytning.

Padriver i dialog med relevante instanser.
Forretningsutvikling — tiltrekke ny aktivitet og investorer

Fasilitere god dialog mellom kommune og naeringsliv
- Sgrge for mgtepunkt mellom kommune og neeringsaktarer for
informasjonsdeling og dialog om utviklingsarbeidet

Utarbeide forslag til framtidig driftsorganisering for Strand Havn og
naeringsomrade, herunder rollebeskrivelse og finansiering.

Budsjettoppfalging og rapportering til oppdragsgiver.

Kvalifikasjonskrav:

Tilbyder skal dokumentere:

Erfaring fra tilsvarende prosjektledelse for utvikling av naeringsomrader.

Kompetanse innen offentlig forvaltning og planprosesser.



¢ Kompetanse innen utvikling av forretningsmodeller og -planer.

e Gode kommunikasjonsevner og erfaring med interessenthandtering.

e God kunnskap og kjennskap til relevante naeringer i Kyst-Norge.
Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt vil skje pa basis av hvilket tiloud som er det gkonomisk mest
fordelaktige ut fra de kriterier som fremgar nedenfor:

Kriterium Vekting
Kompetanse og erfaring 30 %
Forstaelse av oppdraget 30 %
Pris 30 %

Fremdriftsplan og kapasitet 10 %

Miljo er ikke vektet som tildelingskriterium, da det er stilt som minimumskrav at kjgring
pa oppdrag og til oppdragsgiver skal vaere elektrisk. Overgang fra fossil kjgring til
utslippsfrie biler er i seg selv et miljgfremmende tiltak.

Oppdragsgiver anser det som klart at det gir en bedre klima- og miljgeffekt & stille klima-
og miljgkrav i kravspesifikasjonen, fremfor tildelingskriterier etter forskrift om offentlige
anskaffelser 8 7-9 andre og tredje ledd, jf. unntakshjemmelen i FOA 87-9 (4) 1. pkt.



